ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika
v platnom zneni medzi

CL L
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel :

Nézov: Obec Dibravica

ICO: 00313408

DIC: 2021115811

Sidlo: Dubravica 29, 976 33 Dubravica
Zastupenie: Ing. Janka Slobodnikova - starostka
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s.

IBAN: SK29 5600 0000 0012 6663 4005
Telefon: 0917 877 313

E-mail: obec(@dubravica.sk

/d’alej ako ,,objednavatel™/

1.2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: Verime v Zabavu, s.r.o.

Sidlo: Pod Brezinou 86, 911 01 Trenéin
Zastipeny: Bc. Tomas Kyselica, konatel’ spoloc¢nosti
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Bc. Tomas Kyselica

ICO: 46 167 145

IC DPH: SK2023253034

Bankové spojenie: CSOB, as.

IBAN: SK37 7500 0000 0040 1361 2418

Tel.: 0917 353 656

e-mail: info@verimevzabavu.sk

Udaj o zapise: OR OS v Tren¢ine, Oddiel: Sro, vlozka ¢islo 32049/R

/d’alej len ,,zhotovitel*/

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je vysledok verejného obstaravania
v zmysle zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®) na predmet obstaravania
,JHRISKO PRE KAZDE DIETA V OBCI DUBRAVICA .

CLII
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je ,,JHRISKO PRE KAZDE DIETA V OBCI DUBRAVICA®. (dalej ako
dielo).

2.2. Dielo sa bude realizovat’ v stlade s cenovou ponukou (naceneny vykaz vymer) predloZzenou
zhotovitel'om, ktoré urcuju charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy o dielo), projektovou
dokumentaciou ako aj s Vyzvou na predkladanie pontk.

2.3.  Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vol'u dohodnut’ podmienky a
spdsob realizacie predmetu zmluvy.

2.4, Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto ¢lanku
zmluvy v stlade s predlozenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloziek a podla
pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vykonané dielo objednavatelovi
riadne a v€as. Stucastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke
zhotovitel'a ako aj veci, ktoré si uvedené v podrobnej Specifikacii diela (stcastou tejto
Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela); za spravnost a uplnost’ podrobnej
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Specifikacie dicla zodpoveda zhotovitel. Sucastou diela je aj stavebna, technicka a pravna
dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek, certifikdty, uzivatel'ské manudly, ako aj
akékol'vek d’alsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo
z obchodnych zvyklosti; vsetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotovitel’
vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi relevantnymi
podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stivislosti ako odborne sposobilad osoba
so skusenost’ami v prislusnom odbore nema ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez skontroloval
predlozené podklady a tieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktora by mal objednévatel'a upozornit’
a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela. Dalej zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
na Studium podkladov a pripravu realizacie diela mal dostato¢ny Casovy priestor a so vSetkymi
relevantnymi skutocnostami sa podrobne oboznamil.

Stcast'ou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené,
ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitela alebo,
ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany
ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Objednavatel’ sa zavézuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ zan
dohodnuta cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predmet zmluvy bude spolufinancovany z dotacie
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky v zneni neskorSich
predpisov, na projekt objednavatel’a podl’a Zmluvy o poskytnuti doticie k Ziadosti ¢.
245/2024 podla § 9b ods. 1 pism. e) a § 12 ods. 3 zakona ¢. 544/2010 Z. z. o dotaciach v
posobnosti Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky v zneni
neskorsich predpisov.

CL 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v stilade s podmienkami uvedenymi v ¢l. 1I. tejto zmluvy, nesmie
mat’ ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uZzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie
opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su
v rozpore s STN, musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel’ realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

- atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodéavok,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zéapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' ru¢i za skutoCnost, ze zabudované materidly a dodavky diela st prvej akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom.

CL 1V
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemenn, ktora je platna a zavdzna pocas
celej doby zhotovenia diela az do Gplného a riadneho ukoncenia diela.

Cena diela celkom:

zmluvna cena bez DPH 17 434,38 EUR
sadzba 20 % DPH 3 486,88 EUR
zmluvna cena vratane DPH 20 921,26 EUR
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Objednavatel si vyhradzuje pravo pred za¢atim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit
rozsah vykonanych prac uvedenych v prilohe ¢. 1 — vykaz vymer v zavislosti od technickych
podmienok a skuto¢ného stavu stavby uvedenej v bode 2.1. ¢l. IL. tejto zmluvy, len do vysky
ceny diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ktord sa povazuje za cenu maximalnu.

Zhotovitel’ berie na vedomie a sucasne suhlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, ze v pripade, ak
ddjde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl’a bodu 4.2 tohto ¢lanku zmluvy, cena vo vykaze
vymer bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych prac a objednavatel’
bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej Giprave.

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vsSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel’a, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane dodavatel'skej
dokumenticie, revizii, skasok, atestov a certifikdtov a d’alSich obdobnych ndkladov a rézii, ktoré
su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

Ak zhotovitel’ neocenil niektoru polozku, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti cenovej ponuke, ma
sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukove;j
ceny zhotovitel'a a preto nema narok na tthradu v pripade, zZe neocenena polozka, ako aj zmenené
mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim zhotovitela.

Zhotovitel’ sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zazit' alebo rozsirit' rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri ictovani tychto
prac a dodavok uplatituju jednotkové zmluvné ceny ur¢ené podl'a Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Ak
pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich cena dohodnuta
na zaklade cenovej kalkulacie, ktora je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi vopred na
pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté
v cene diela.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy nebude poskytnuty preddavok.

Zhotovitel’ zostavi stipis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloziek uvedenych vo
vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do
3 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma supis vady, bude vrateny zhotovitel'ovi
na prepracovanie.

Zhotovitel’ ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela, vo
fakturacii so splatnostou 30 dni od dorucenia faktary v pripade, Ze faktira nema vecné
a formalne nedostatky (uvedené neplati v pripade bodu 5.1, tejto zmluvy). V pripade, ze faktura
nebude obsahovat’ prislusné nalezitosti, objednavatel’ ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie.
V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’
dinom nasledujicim po dni dorucenia opravenej faktury objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 5.3 zmluvy vyslovne dohodli
a vyhlasuji, Ze jej dojednanie nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajicim zo zavazkového vztahu pre zhotovitel’a a takéto dojednanie odévodnuje povaha
predmetu plnenia ako aj sposob financovania predmetu zmluvy (§ 340b ObZ).

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.
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CL VI
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: zhotovenie diela za¢ina dilom prevzatia staveniska. Zhotovitel’ je povinny pisomne
prevziat’ stavenisko najneskor do 5 dni odo dila prevzatia pisomnej vyzvy objednavatel’a na
prevzatie staveniska elektronicky. Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om
sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dokoncenie: Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

Dodrziavanie terminu podla bodu 6.1. zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spoluposobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve, vSak v zavislosti od pocasia
a vhodnych aplika¢nych parametrov (teplota, dazd’, vlhkost’ a pod.).

Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela désledkom ¢oho je predlzenie Casu
plnenia podla bodu 6.1. zmluvy.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokoldrnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej organizicie pre
pouzitie na recyklaciu, certifikdty pouzitych materidlov na diele a iné doklady potrebné
k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do ¢asu jeho
predlozenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vys$Sej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial neméze predpokladat, Zze by povinna zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku
v Case vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vys$ej moci sa povazuje najmé vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny S$trajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivoc¢ichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachédzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktor¢ brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat’ v kvalite zodpovedajuce;j
poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsuhlasené objednavatel'om.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu diela
podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel’ s preruSenim prac na dicle pisomne nesuhlasi a trvd na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska objednavatel'a podl'a predchadzajucej vety.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme préc sa automaticky ( t.j. bez
podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuju:

a) o dobu opravneného preruSenia prac na diele zhotovitel'om podrla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat’ dielo z dovodu na
strane objednavatela, o tejto skuto¢nosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny
protokol,



¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemoéze vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykondvania prac tretich os6b zabezpecenych alebo poverenych objedndvatelom
v suvislosti so staveniskom, o tejto skutocnosti musi byt spisany s objednavatel'om
pisomny protokol.

CL VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a

7.1.1

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel” je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti zhotovitel’a

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovite] mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri
vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania dicla
objednavatelovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost' a ochranu zdravia vsetkych oséb
v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedos§lo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusna kvalifikdciu na
vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a pocas vykonavania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstrafiovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom
jeho ¢innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat’ zmluve a poZzadovanym
skaskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dovodu
vzniknuté Skody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najmi stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdus$i, zdkon o vodach, zdkon o poziarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zakon ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupnovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci.
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Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost’ uloZena zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zdklade sa povazuje za podstatnu, o zhotovitel’ berie na vedomie a nema voci tomu
ziadne vyhrady.

Zhotovitel' aj subdodavatelia musia zaroveii spiiat podmienky zékona &. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zadkonov a byt’ zapisani v
registri partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje
povinnost’ zapisu v danom registri.

CL VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas splni zhotovitel’ odovzdanim diela objedndvatel'ovi na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Stcasne s odovzdanim diela odovzdé zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:
- osvedcenie o vykonanych skuaskach pouzitych materialov,
- certifikaty, atesty, revizne spravy

V opacnom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycCistené od zvySnych
materialov, odpadov a necistot, ktoré si vysledkom jeho Cinnosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat’ a uzivat'.

Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Zze bude zhotovené podla zavéznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k ur¢enému ucelu, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spisSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

CL IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

a) 200,-EUR za kazdy aj zaCaty deii omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne
a vcas,

b) 100,-EUR za kazdy aj zacaty defi omeSkania s prevzatim staveniska podl'a bodu 6.1. tejto
zmluvy.

Ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' nedodrzal kvalitativne parametre ur¢ené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske 200,-Eur za
kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost’ zhotovitel'a
vykonat’ dielo v stilade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb alebo vyucétovania ceny za dielo, ma
zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,01% z dlznej sumy za kazdy dent omeskania.

Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu skody, ktora mu vznikla
v dosledku poruSenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohl'adu na
vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného odkladu
porusenu povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podl'a tejto zmluvy, najmi vykonat’
dielo vcas.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat' svoju pohladavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajaceho pisomného sthlasu objednavatela postipit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v savislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
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10.9.

11.2.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odSkodnit’ objednavatel'a v pripade, ak porusenim povinnosti zhotovitel'a
podl’a tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dbjde k uplatneniu narokov alebo sankcii
zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb voci objednavatelovi, a to
v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

ClL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stilade s ustanovenim ¢l. II. a bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi

pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednéavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota zacina
plynit dinom protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. Zaru¢na doba na
technologické Casti diela a zariadenia je podl'a zaruky, ktorti udéva vyrobca.

Zarukou zhotovitel prebera zavézok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnenti reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky (emailom)
a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podl'a bodu 10.6. a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case, ktorého dlzka
bude ur¢ena objednavatel'om v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamacie.

Za skryt¢ vady zodpoveda zhotovite' pocas zarucnej doby odo dna odovzdania diela
objednavatel'ovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne urcenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto zmluvy,
objednavatel ma pravo zabezpecit' ich odstranenie na naklady zhotovitela. Zhotovitel je
povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit’ po pisomnej vyzve objednavatela v lehote v nej
urcene;j.

CL X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

CL. XI1I
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY



12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatel’ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel' az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa stava
vlastnikom diela.

, Cl. XIII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, méze opravnena strana
od zmluvy odstupit’.

Objednavatel’ méze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel bezdovodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dévodov
na strane objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

¢) zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, v§eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zdovodu meskania, ak je vaZne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

e) ak sasituacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo finan¢né zaruky ktoré
pontka, nie su adekvatne vzhl'adom na povahu a dolezitost’ prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

f) zdovodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitel'om, do
ktorého zhotovitel’ predlozil ponuku a ktort objednavatel’ prijal,

g) bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objedndvatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

h) zhotovitel' je v likvidacii, vo¢i zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,

i) objednavatel’ zisti, ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodévatela, ktory
nespliia podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia a existujii u neho dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zadkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel’ plnit,

j)  porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.

Odstipenie od zmluvy nadobuda t¢innost’ dilom jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatel’a,

b) prace realizované ku diiu odstupenia od zmluvy sa vyuctujii podla zmluvnych cien
v preukazateI'nom rozsahu,

c) prace vykonané do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ fakttirou, ktora bude mat’
nalezitosti daiiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za i¢elom zabranenia Skody hroziacej objednavatel'ovi
v suvislosti s ukonCenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat' objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokoncéenou castou dicla, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie dicla,

c) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,
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d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

CL X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, moézu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchédzajucej dohode
oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri s ur¢ené pre objednavatel’a a jeden
pre zhotovitel’a.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
zverejnenim zmluvy, a teda dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim
§ 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Z.z. Obc¢ianskeho zédkonnika, prip. na webovej stranke verejného
obstaravatel’a.

Opravneni kontrolni zamestnanci moézu vykonavat’ kontrolu zhotovitel’a, a to v rozsahu kontroly
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu pocas piatich
rokov po skonceni realizacie schvaleného projektu.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze ak Poskytovatel’ finan¢ného prispevku (dotacie) vyzve objednavatel’a
na predlozenie dokladov v ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je
zhotovitel’ povinny na poziadanie takéto doklady predlozit’ objednavatelovi.

Povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy o poskytnuti dotacie na projekt alebo obdobnej zmluvy a to
najma:

a) povinnost zhotovitel'a strpiet’ vykon kontroly/audituw/kontroly na mieste realizacie
kedykolI'vek pocas platnosti a t€innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie na projekt alebo
obdobnej zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’
im vSetku potrebnu sucinnost,

b) pravo ziadatel'a/prijimatel’a bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so zhotovitel'om
v pripade, kedy este nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi Ziadatel'om/prijimatelom a
zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela neumoznuji financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze tdto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutocnitelnym,
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju, Ze
takéto neplatné alebo neuskutocnitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho
v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tato zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s jej
obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuji, Ze zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju vlastnorucne
podpisuju.

Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy je:

e Priloha €. 1 - naceneny vykaz vymer - rozpocet stavby



V Dubravici, diia 03.10.2024 V Trenéine, dna 02.10.2024

za objednavatel’a za zhotovitel'a

Ing. Janka Slobodnikova Tomas Kyselica,
starostka obce konatel’ spolo¢nosti






